VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott Martfii Viros Onkorminyzata - Epittet
5435 Martfii, Szent Istvan tér 1. szam
Keépviseli: Dr. Kiss Edit
Adoszam: 15410106-2-16
Szamlaszam: 11745169-15410106-1014004
Tel.: 06/56/450-222
Fax.: 06/56/450-853

mint Megrendelé,

valamint Pallai Péter Egyéni véillalkozé
Székhely: 5008 Szolnok, Cseresznye ut 22. szam
Képviseli: Pallai Péter
Adészam: 52291973-2-36
Cg: 4026114
Szamlaszam: 10800014-80000006-11712367
Tel.: 30/9670961.
Fax: 06/56/240-537.
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6) k6zdtt az alabbi feltételekkel:

A Szerz6d$ Felek megéllapitjdk, hogy a Megrendelé 2011. januar 17-én megkiildott
ajanlattételi felhivas alapjan kozbeszerzési eljarast inditott a szerzddés targyaban megjelolt
munkalatok kivitelezésére. Az eljards nyertese a Véllalkoz6, mint ajanlattevd lett.

1. A szerzodés tirgya

5435 Martf, Martirok 1t 1. szam (hrsz:796/14) alatt talalhato Martfii Varosi Miivel6dési
K&zpont és Konyvtar infrastruktira és szolgaltatas fejlesztése cimi, EAOP-4.1.3/D-09-2009-
0001 azonosité szdmu projekt megvalositasa.

2. A szerzodés terjedelme

2.1. Az gjanlati felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezd Dokumentacionak, az
eljaras sordn feltett ajanlattevdi kérdésekre adott ajanlatkérdi valaszoknak megfeleléen
a Vaillalkozé nyertes ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas megvaldsitasa.

3. A Villalkozo feladata
3.1. A Villalkozo a rendelkezésére bocsatott dokumentaciot, terveket, terviratokat,
engedélyeket, hatirozatokat, szakvéleményeket, adatokat, munkahelyi allapotot, kell§

szakérielemmel €s gondossaggal atvizsgalta, azt teljesnek és kivitelezésre aikalmasnak
talalta.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Vallalkozod kételezi magat arra, hogy a kivitelezési munkak befejeztével elkésziti a
megvalésulasi tervdokumentaciot, és a Megrendelé szdmara a miiszaki atadds-atvételi
eljards megkezdéséig mellékleteivel egyiitt két példanyban atadja. A megvaldsulasi
tervdokumentacionak tartalmaznia kell minden olyan jegyzdkdnyvet, bizonylatot és
egyéb dokumentumot a Véallalkozd érdekkdrén beliil, ami a miiszaki atadds-atvétel
eljarashoz, a hasznalatba vételi engedély beszerzéséhez sziikseges.

Vallalakozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkateriileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiil tliz, vagyon, baleset,
komyezet-, zaj- és munkavédelmi eléirasok. (1993. évi XCIIL tdrvény, az 1996. évi
XXXI. térvény, az 1997. évi LXXVIIL térvény, a 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIII. torvény és a 2000. évi XLIIL térvény, illetve annak kiegészitd
rendeletei) Sajat koltségén gondoskodik a munkateriilet biztonsigos Orzésérdl, a
vonatkozo eléirasoknak megfeleld figyelmeztetd tablak és jelzések elhelyezésérol.

A munkateriilet atadas-atvételérol jegyzokonyv késziil. A munkateriilet megkdzelitése
a jegyzOkdnyvben rdgzitettek szerint torténik. A MegrendelS biztositja, hogy a
jegyzokonyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas teriilet.

Vallalkozé a munkateriilet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési napldt a
191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a naplét a Megrendeld,
illetve a Megrendeld képviseléje munkaidén beliil folyamatosan ellendrizhesse, €s
abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 26.
§. (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.

Az épitési napléba torténé bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon belill koteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellen6rzés, ellenjegyzés elmulasztasa a
bejegyzés elfogadasit eredményezi, minek minden kdvetkezményét mulasztott
tartozik vallalni. Az épitési napléba tartoz6, de csak széban kozblt felhivas, valasz a
felek kozott semmis.

A Villalkozo kételes a munkateriiletet és annak kdmyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett allapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznalat
idétartama alatt a sziikséges allagmegOvasi, karbantartasi feladatokat elvégezni. Felek
megallapodnak, hogy a Vallalkozdt terhelik a munkavégzéssel felmeriilé jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitas). A vallalkozd koteles tovabba a felvonulasi teriiletet
minimalizélni.

A munkik elvégzése kozforgalom el6l lezart teriileten torténhet. Az épitési teriilet
lezarasat oly moédon kell megoldani, hogy a szomszédos felépitmények zavartalan
miikodését biztositani kell. A tetén végzett munkélatok idejére a csatlakozd
kozteriileten 1évd jardakat le kell zami vagy védétetdvel kell ellatni, mely szintén a
viéllalkozo feladata.

Vallalkoz6 az eltakardsra keriilé részekrdl jelentést kiild a Megrendel$ és a Miiszaki
ellendr részére az eltakaras elétt legalabb 3 munkanappal.
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.15.

A Villalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatiban megjeldlt
alvallalkozo(k) bevondséval koteles teljesiteni. A Vallalkozd a munkak teljes egészét
nem adhatja alvallalkozasba. Az ajénlatiban meg nem nevezett, de a teljesitésbe
bevonni szandékozott alvallalkozok jelenlétérdl Megrendeldt elézetesen tajékoztatja.
A Villalkoz6 a Kbt. rendelkezései szerint a teljesitése 10 (tiz) szazalékat meghaladéan
igénybe vehet6 alvallalkozdi: nem vesz igénybe

A Vallalkozé alvillalkozd(k) bevondsa esetén is teljes koriien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzodésben foglalt kitelezettségek teljesitéséért.

A Villalkozé kizarélag a Kbt. 304. §-anak (3) bekezdésében meghatarozott feltételek
fennallasa esetén vehet igénybe az ajanlatiban meg nem jeldlt alvallalkozot.
Megrendeld hozzajarul az alvéllalkozo igénybe vételéhez.

Vallalkozo visel valamennyi felelésséget az épitési teriileten dolgozdk magatartassval,
a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kdzlekedéssel kapesolatban.

Ajanlatkérd kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden
egy€b ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tdrolasi teriiletrsl Vallalkozé
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszéllitani. Amennyiben a teljesitési hat4ridé utolsé napja
munkasziineti napra esik, igy a teljesités utolsé napja az ezt kovetd elsd munkanap.

A kivitelezéshez szilkséges viz, foldgaz és elektromos energia vételezése meglévé
kdzmiihalézatrdl Megrendelovel torténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges.

Amennyiben a jelen szerzédés szerinti munka hatosdgi engedélyhez kotott, az
engedélyt a Megrendeld szolgiltatja. Minden egyéb a munka megvaldsitasahoz
szilkséges engedély beszerzése a Villalkozé feladata. A Vallalkozd a szerzédés
rendelkezéseivel 6sszhangban megszervezi, feliigyeli a munkéakat, tovabba szolgaltatja
az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére t6rténd befejezéséhez
szilkségesek. Vallalkozé a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, a
vonatkozé Epitési Miszaki Eléirasoknak és technologiai eldirasoknak mindenben
megfeleld 1. osztalyu teljesitést vallal. A tervdokumenticidtél eltérd miiszaki
megoldast Vallalkozo csak a Megrendel§ el6zetes hozzajarulasaval alkalmazhat,

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés id6szaka alatt az egymasnak okozott,
vagy harmadik fél 4ltal barmelyik félnek okozott és tudomdasukra jutott kart a
tudomasra jutast kdvetden haladéktalanul irasban (postai ton, ajanlott
kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozd és a kéarosult
fél koteles a kar koriilményeit egyiittesen kivizsgdlni. A Villalkozé a Megrendeld
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattarté neve:
Martfii Varos Onkorményzata részérél: Baloghné Juhasz Erzsébet
Pallai Péter Egyéni vallalkozo.részérdl: Pallai Péter
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3.16. A Villalkozd tevékenységével Osszefiiggd karokra a Megrendeld feleldsséget nem
vallal és nem nyujt téritést. A Villalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a karok
elharitasara, ezen beruhézisra, az ajanlattételi dokumentacidban meghatarozott
feltételdi épitési-szerelési felelosségbiztositassal (C.A.R.), az aldbbiak szerint:
dologi kérokra legalabb 31.493.000.- Ft/kar/biztositasi idGszak, felelésségbiztositas
teriiletén dologi karokra legalabb 35.millié Ft/kar/biztositasi id6szak €és személyi
sérilléses karokra legalabb 20 milli6 Fvkar/biztositasi idészak. A szakmai
biztositasnak a szerzodéskostés idépontjatol a jotallasi idoszak elsé 18 havi idd
tartaméra érvényben kell maradnia Ennek elmaradasabol eredd jogkdvetkezmények
teljes egészében Vallalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Villalkozo
tevékenységével felréhatéan okozott karokat a Vallalkozoé viseli, illetve a felmeriil6
koltségeket fizeti. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz6déshez
csatolja a beruhazas egészére kiterjeds teljes kori C.A.R. felelOsségbiztositasra
vonatkozd biztositd tarsasag altal kiallitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a
jelen szerz6dés aldirdsanak feltétele.

3.17. A Vallalkozdt az épitési tevékenység sordn a Megrendel6nek és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes kori kartéritési kotelezettség terheli.

3.18. Vallalkozé munkavégzése sordn a részletes koltségvetési kiirasaban feltiintetett, vagy
azzal egyenértékii anyagféleségeket koteles alkalmazni. Ett6] valo eltérés csak
Megrendel§ jévahagyaséaval lehetséges.

3.19. A Vallalkozo kételes a szerz6dés teljesitését akadalyozo valamennyi  koriilményrél
a Megrendeldt haladéktalanul irasban értesiteni és egyben lehetsége szerint sajat
hatdskérében eljami azok elharitdsa érdekében. Viéllalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen Megrendeldi utasitast,
amelyet felismer, irdsban jelent a Megrendelének, és egylittmiikédik a megfeleld
megoldas kidolgozasaban.

3.20. A Felek megillapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki kozdttiik abban, hogy a
kivitelezés a tervben és az épitési napléban tortént bejegyzéseknek megfelelden
tértént-e, és ebben harom munkanapon beliil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése
érdekében a Megrendel6 altal kijelslt kiils6 igazsagligyi szakérnt6t vesznek igénybe. A
szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakért6i vélemény elmarasztal. Amennyiben a
szakértdi vélemény a Villalkozoét marasztalja el, és a vita miatt a Vallalkozd
késedelembe esik, a Vallalkozd megfizeti Megrendelének a késedelmi kotbért €s a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekdvetkezett karat.
Amennyiben a szakért6i vélemény a Megrendelét marasztalja el, a Megrendel6 a
vitatott szamla fizetési hataridejétdl fizet késedelmi kamatot, valamint megtériti a
Vallalkozo dokumentummal igazolhato ténylegesen bekovetkezett karat.

3.21. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat ismeri €s kdzremiikddése
- a megbizottaira is kiterjedden - megfelel a kivitelezési jogosultsigra vonatkozd
szabalyoknak, az épitésiigyi hatosdgi eljardsokrol és az épitésigyi hatosagi
ellendrzésrdl szold 193/2009. (IX.15) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt
feladat teljesitése érdekében a munkateriiletre a Vallalkozénak csak ervényes
munkavéllaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel rendelkezd munkavallaléi léphetnek
be.
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Munkaidén tali vagy hétvégi tartdzkodasra Megrendel$ jovahagyasa sziikséges.

3.22. Villalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez kizarolag az ajanlatiban az adott pozicidra
megjeldlt szakembereket veheti igénybe. Az ajanlatkér6 a felhivasban meghatarozott
poziciora kizarolag az ajénlatban erre a poziciéra megjelolt szakembert tekinti
nyilatkozattételre jogosult személynek, tovabba az adott szakember tartozik
felelosséggel a jogszabalyban és a szerzbdésben az adott pozicidra eldirt feladatok
ellatasaért. Amennyiben a szerzddéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor eldre nem
lathatd ok kévetkeztében - beallott lényeges koriilmény miatt a szerzddés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd az ajanlatban megjelslt szakemberrel, az ajanlatkérd
mas szakember kozremikodéséhez is hozzajarulhat feltdve, hogy az megfelel a
kdzbeszerzési eljarasban az adott szakembemre meghatédrozott kovetelményeknek. E
rendelkezések megsértése silyos szerzddésszegésnek mindsiil.

4. Tervdokumentacio
Megrendel$ atadta a Vallalkozo részére a belséépitészeti tervdokumentaciét.
5. Megvaldsitasi litemezés, hatiridd

5.1, Villalkoz6 a szerz6désben vallalt kotelezettségeit az ajanlat mellékleteként benynjtott
datumozott miiszaki iitemterv szerint végzi.
A Villalkozo kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiiléndsen:

- épitési naplé megnyitasa,
- érvényes, kivitelezdi felel6sségbiztositds megléte
- egyéb, a Vallalkozo éltal beszerzendd engedélyek megléte

5.2.  Teljesitési hatarido:

5.2.1. Kezdés (véllalkozasi szerz6dés alairasanak napja): 2011. februar 14.
5.2.2. Munkateriilet 4tadisanak napja: a szerz6déskotés napja
5.2.3. A kivitelezés teljesitésének véghatarideje: 2011. aprilis 27.

5.3. Villalkozo részére el6teljesités megengedett a Megrendeld elbzetes tajékoztatisa,
illetve megallapodasa alapjan, amely azonban nem ad felhatalmazast, jogosultsagot a
pénziligyi itemtervtdl valo eltérésre.

6. Szerzidéses ar, fizetési feltételek

6.1. A Szerzddés Elfogadott Végdsszege (bruttd): 39.365.346.-Ft, azaz -
Harminckilencmillid-haromszazhatvanttezer-hdromszéznegyvenhat--Ft, amely azonos
az Ajanlati Arral.

vallalasi ar:  31.492.277.-Ft
25% AFA:  7.873.069.-Ft

Minddsszesen: 39.365.346.-Ft
azaz —Harminckilencmillio-hdromszazhatvanitezer-haromszaznegyvenhat-forint
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6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

brutté ajanlati ar, amely egyosszegil atalanyar.

A fenti dsszeg egydsszegi atalanyar, fedezetet nyijt mindazon munkak elvégzésére €s
azok koltségeire, melyet jelen szerz6dés vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, €s
melyek sziikségesek a szerzOdés targyaban meghatirozott munkak komplett
megvalositisahoz, beépitésre kerlild Osszes anyag, berendezés, szerelvény, stb.
beszerzését, csomagolasat, szallitasit, szerelését és lizembe helyezését, valamint
import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a
kivitelezéshez sziikséges, de a Megrendel$ dltal nem biztositott hatdsagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, a berendezések a teherhordd és egyéb
szerkezetek megfeleld megvédését, allagmegovasat — melynek alapjat az Ajanlattételi
dokumentacié miiszaki mellékletét alkotd arazatlan koltségvetési kiiras, miiszaki
leiras, a mellékelt tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megallapitasok
egyiittesen képezik.

Villalkozé kijelenti, hogy az ajanlati &r megdallapitaisakor minden helyszinen
kiértékelhett korilményt figyelembe vett.

Vallalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitasat az alabbiak figyelembevételével
készitette el: Az épitési szerz8dés megkotését kdvetden a véllalkozé kivitelezd viseli
annak jogkOvetkezményeit, amely a tervdokumentaci6é olyan hianyossiagabol adodik,
melyet a vallalkozé kivitelezonek a tole elvarhat6 szakmai gondossig mellett €szlelnie
kellett volna, de a szerzddéskotést megeldzden nem jelzett.

A szerzOdéskotés és kifizetés pénzneme: HUF.

A Megrendeld a Vaillalkoz6 valasztdsa szerint a nettd ajanlati ar 20%-nak megfelelé
6.298.455.-Ft azaz —Hatmillié-kettdszazkilencvennyolcezer-négyszazotvenot--Ft
véllalkozdi eldleget fizet, mely a részszamla Osszegébdl kerill levonasra. Fizetési
itemezés: Egy részszamla és egy végszamla benyujtisira van lehetdség, a végszamla
dsszege nem lehet kevesebb, mint a netté ajanlati ar 50%, 15.746.138.-Ft, azaz
Tizen6tmillio-hétszaznegyvenhatezer-egyszazharmincnyole--  Ft. A Villalkozo
szamldjanak és a Megrendeld képviseloje altal alairt teljesitésigazolasnak a
kézhezvétele utdn, a teljesitést kovetd 30 napon beliil keriil kiegyenlitésre. A
végszamla kizarolag a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdveten nyujthatd be. Fizetés a
minden tekintetben megfelelé formaji és tartalmu szamla és hozzad tartozd
szamlarészletez befogadasat kivetben térténik. A szadmla benyujtasanak feltétele a
Megrendeld és a Miszaki ellendr altal aldirt teljesitési igazolds, valamint a sziikséges
mibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok €s a megvalositasi dokumentacié
Megrendelének torténd atadasa. A szdmla kifizetésének feltétele az Art. 36/A. §-ban
foglaltak teljesiilése.

A szamla kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés a)-i) pontjaival sszhangban torténik.

A Kbt. 99.§ (1) és 305.§ (6) bekezdése alapjan Megrendelé felhatalmazza
Villalkozét, hogy amennyiben a Vallalkozo szerzddésszerii teljesitése ellenére a
Megrendel6 a 6.1. pont szerinti ellenszolgaltatast jelen szerzodés 6.4. pontja szerinti
hataridében nem fizeti meg, azt a Vallalkozé Megrendeld koltségvetési elszamolasi
szamlaja terhére beszedési megbizds benyijtasdval érvényesitse. (inkasszé
felhatalmazds 1. szamua melléklet)
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1

7.2

7.3.

7.4.

Megrendelé 30 napot meghalado fizetési késedelme esetén koteles a Villalkozéd
részére fizetendd ellenérték utan a Ptk. 301/A. §-ban meghatarozott mértéki
késedelmi kamatot megfizetni.

Mind a Megrendeld, mind a Vallalkozo belféldi adéalany.

A Megrendeld e szerz8dés alairasaval igazolja, hogy a megvalositas pénziigyi fedezete
rendelkezésére 4ll.

Megrendelé koteles a szerzddés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Vallalkozo részére megadni, a szerzodésszertien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egyiittmiik6dése

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a szerz0dés teljesitésével, modositasaval
kapcsolatban feleket az aldbbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl: Dr. Kiss Edit polgarmester

Villalkozo részérdl: Pallai Péter egyéni véllalkozd

A miuszaki ellenbrzéssel megbizott, Megrendeld altal kijelslt személy az épitési
napléban, vagy megbizdlevél alapjén keriil kinevezésre.

A Megrendeld miiszaki ellendre:
Miiszaki ellenér:
Név: Honti Gyula
Beosztas:  iigyvezeto
Cime: 5425 Martfii, Lenin Gt 1/a
Telefon: tel./fax: 56 452 065

A Villalkoz6 felelés miiszaki vezetdje:

Felel6s mliszaki vezetd:

Név: Papp Laszl¢ Krisztian

Beosztas: Epitésvezetd,

Cime: 5051 Zagyvarékas, Sinke Gabor u. 6.
Telefon: 30/8366441; Fax: 06/56/240-537

Szerzdédést biztosité mellékkitelezettségek

Késedelmi kétbér feltételek

.1. Felek megallapodnak abban, hogy ha Vallalkozonak sajat érdekkdrében felmeriilt

hibab6él nem sikeriil megvalositania a kivitelezési munkakat a szerzédésben
meghatarozott feltételek mellett, a szerzddésben meghatarozott hataridére, Vallalkozd
kotbért koteles fizetni Megrendel6nek.
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8.1.2. A késedelmi koétbér mértéke a beruhazas véghataridejére vonatkoztatva, a
késedelemmel érintett napokra 125.000.-Ft azaz --Egyszazhuszondtezer--Ft.
A Megrendeld késedelmi kotbér dsszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghalad6 késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé Megrendeléi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzédés rendkivilli felmondésanak jogdt, mivel a 30 napot meghaladd
késedelmet a Megrendeld sulyos szerzdésszegésnek tekinti.
A végszamla kiegyenlitésének feltétele a felmeriilt kotbér dsszegének az ajanlatkérd
11745169-15410106-10140004 fizetési szamlajara torténd megfizetése.

8.1.3. A kotbérek lejart pénzksvetelésnek mindsiilnek.

8.1.4. Hibas teljesités esetére kikotott kotbér Osszege a villalkozasi dij nett6 ériekenek 5 %-
a, 1.574.613-Ft, azaz -Egymillio-6tszazhetvennégyezer-hatszaztizenhirom--Ft a
szerzbdéskotéstdl a kiviteli munka atadas-atvételi jegyzOkonyv lezérasaig, a jotallasi
iddszak kezd6 napjaig tart.

8.1.5. A Villalkozé koteles jotallas idejére kikotostt kotbért vallalni a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljards jegyzokonyvi lezarasatol szamitott ajanlattevéi véllalas alapjan 36
hénapra, az esetlegesen felmeriilé hibak kijavitasara

A jotallas idejére kikotott kotbér mérteke a villalkozasi dij netto értékének 3 %-a,
944.768.- azaz —Kilencszdznegyvennégyezer-hétszazhatvannyolc--Ft, melyet a
szerzédés 8.2 pont bekdvetkezte esetén Vallalkozé koteles a Megrendeld 11745169-
15410106-10140004 fizetési szamlajara megfizetni.

A kotbérfelhasznalas egyéb esetei:

A kotbér a jétallasi idészakban esetlegesen felmeriild, a jotaliasi kotelezettség korébe
tartozé hibak kijavitasanak fedezete. A jotallas iddtartama alatt a Vallalkozo a
Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek kijavitdsit - amennyiben az iddjaras a
javitast lehetové teszi - 15 napon beliil koteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
idétartamon beliil befejezni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult - a Vallalkoz6
értesitése mellett - a k&tbér terhére a munkat massal elvegeztetni.

8.1.6. A jotallasi hataridd lejarta utin a szavatossagi kotelezettség érvényes (a szavatossagi
kotelezettség a jotallasi id6t kdvetden kezdddik, maximalis idétartama a jotallasi id6
megkezdését kovetd 60 honap). A szavatossagi id6 24 honap.

8.2.  Jotallasi és szavatossagi feltételek

A vallalkozd a végzett munkara 36 hénap jotallast vallal. Vallalkozé - az dltala
kivitelezett munkarészekre (a Ptk.248. §- a alapjan) a vonatkozd hatalyos
jogszabalyokban és egyéb szabalyozasokban eldirt teljes korii jotallasi és szavatossagi
feltételeket, kotelezettségeket villalja a 8.1.5. és 8.1.6. pontokban meghatirozottak
szerint.

v : %



A jOtallasi hatdridé lejarta utdn a szavatossagi kotelezettség érvényes. A jotallasi
hataridé lejarta utdn a szavatossagi kotelezettség érvényes (a szavatossagi
kotelezettség a jotallasi id6t kdvetden kezdddik, maximalis id6tartama a jotallasi id6
megkezdését kdvetd 60 honap). A jotallasi és szavatossagi A jotallasi és szavatossagi
1d6- a javitott rész vonatkozasaban- a kijavitas idépontjatdl Gjra kezdodik.

Jotallasi (szavatossagi) hibabejelentés alapjan a Vallalkozé koteles:

- lizemelést gatlo hiba esetén a bejelentést kovetd 24 dran beliil a hiba helyszini
feliilvizsgalatat megtartani, alldsfoglalasat irasban kozélni és a javitast 48 6ran beliil
elvégezni;

- lizemelést nem gatld hiba esetén, 3 napon beliil kitlizott helyszini bejarason -
nyilatkozattételre  jogosult képviselovel- megjelenni, vallaldsit hataridd
megjelolésével megtenni €s a javitast a vallalt hataridore elvégezni és a hiba
kijavitasat a bejelentéstdl szamitott 10 napon beliil megkezdeni,

- az elvégzett javitasrol kiadott iizemeltetdi igazolast a Megrendeldnek atadni.

- Amennyiben a Villalkozd a bejelentett hibat jogszeri kotelezettsége ellenére -
Megrendeld igénye szerint - nem sziinteti meg, megfeleld idében nem javitja ki, a
Megrendeld jogosult azt Villalkozo koltségére mas kivitelezbvel elvégeztetni. Ezen
javitasi, potlasi kéltséget Vallalkozé utélag nem vitathatja,

A garancidlis bejarast kovetfen, illetéleg amennyiben a garancidlis bejdras soran

hianyossagok keriiltek megallapitasra, annak kijavitdsa utan, a felek kotelesek

elszamolni, a még fennallo Osszeget megrendeld kamat nélkil kdteles Vallalkozdnak

megfizetni.

A véllalkozo jétallasa megszinik:

- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kévetkeztében,

- Karbantartas és javitas kételezettség elmulasztasa esetén, amennyiben az a
Megrendelét terheli.

9. Pétmunka elszdmolasival kapcsolatos feltételek
Vallalkozo pétmunka elszdmolasara nem jogosult.
10.  Egyéb feltételek

10.1. A vallalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a tervdokumentécié alapjan a munka
. osztalylh mindségben, hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozd a
Megrendelének atadja sikeres miszaki 4tadds-atvételi eljards befejezésével.
Villalkozé a szerzédésben megallapitott ellenérték teljes Osszegének szamléjara
torténd megérkezésérdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. Az épitmény Viallalkozo
rész€rdl a Megrendeld részére torténd birtokbaadésara a fenti értesités Megrendelhoz
t6rténd megérkezését kvetd 6t napon beliil torténik.

10.2, A szerzodésben villalt munkak befejezését a Vallalkozo irasban 8 nappal elére koteles
k&z6lni.

10.3. Az atadas-atvételi eljarés, valamint az uto-feliilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405.
§-a szerint jarnak el.
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10.4. Ha barmely, a szerzédésben elé nem irt, de a Megrendel§ altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eléirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell
viselnie.

10.5. A Vallalkozé kitelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informacidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tdrgyi munka megvaldsitasihoz
hasznalja fel és harmadik személy szamara a hozzaférés lehetbségét meggatolja.

10.6. A szerzddés modositasa csak irasban, mindkét fél kéz6s megegyezésével torténhet. A
Kbt. 303. §-ban foglaltaknak megfelelden a felek csak akkor moédosithatjak a jelen
szerzédésnek az ajanlattételi felhivas, a dokumentacio feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatérozott részét, ha a szerzddéskotést kdvetben beallott
korillmény miatt a szerzddés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.

11.  Kifogasok — jogvita:

11.1. A szerzOdés teljesitése soran felmerilld vitds kérdéseket felek elsdsorban egymads
kozotti egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktudlis id&ponttol
kezdéd6 rendszeres gyakorisdgu munkahelyi koordinécios értekezlet.

11.2. Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket frasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkildeni és irasban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatdlyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az
értesités érvényességi napjén, attol fiiggden, hogy melyik van késdbb.

11.3. A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyaldsok utjan, békés tuton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belil nem vezet eredményre, a felek
megallapodasa alapjan a jogvita clbirdlasara pertdrgyértékt6l fliggden a Szolnok
Megyei Birosag, illetve a Szolnok Virosi Birdsag illetékességét kotik ki.

11.4. A ,Martfii Varos Miivelddési Kézpont és Konyvtir infrastruktara és szolgaltatas
fejlesztése” EAOP-4.1.3./D-09-2009-0001 azonosité szamu projekt Kkivitelezési
feladatainak megvalésitisa tirgyn dltalinos egyszerii kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivasdhoz targyh egyszerd kozbeszerzési eljaras ajaniattételi
felhivasa, ajanlati dokumentacidja, az eljards soran rogzitett egyéb dokumentumok,
valamint a Vallalkozénak az eljarasban 2011. februar 01-én adott ajanlata a jelen
szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd érvényliek
(azok fizikai értelemben jelen szerzodéshez nem kertilnek csatolasra). Amennyiben a
vallalkozasi szerzddés, az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentécio, illetve
az ajanlat kozott eltérés van, gy a felsorolt dokumentumokat ebben a sorrendben kell
iranyadé6nak tekinteni.

Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikdtés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

11.5. A fenti dokumentumok és a szerz6dés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik. A jelen

szerzédésben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban
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foglaltak érvényesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas esetén a dokumentumok
felsoroldsuk sorrendjében iranyadoak.

Amennyiben jelen szerzédés egy rendelkezése teljes egészében vagy reszben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné vélna, a szerzddés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerz6dést nem kotétték volna
meg.

11.6. Jelen szerz6dés —11-- szamozott oldalbdl és a csatolt mellékletekbdl all.

11.7. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a
mindenkori hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

11.8. A szerzédés a Szerz8d6 felek egybehangzo véleménye alapjan, cégszeril aldirasukkal
1ép életbe. A szerzodés --4-- eredeti példanyban keriil aldirasra.

Kelt: Martfii, 2011. februar 14.
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Megrendeld
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A szerzOdés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletek:
- A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum

- Epitési iitemterv
- Pénziigyi iitemezes

11






