

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

**Martfű Város Önkormányzata** képviseletében

**Dr. Papp Antal polgármester** (5435 Martfű, Szent István tér 1.) továbbiakban Megrendelő

adóazonosító száma: 15733012-2-16

bankszámla száma: 10700309-66893729-51100005

valamint

**Zöld F. Mérnöki és Szerelőipari Kft.** képviseletében

**Faragó Lajos ügyvezető** (5000 Szolnok, Széchenyi utca 28.) továbbiakban Vállalkozó,

adóazonosító száma: 12597622-2-16

bankszámla száma: 10104569-74276000-01004009

cégjegyzék száma: Cg. 16-09-006299

között az alábbi feltételekkel:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Guard-Vill Tervező és Szolgáltató Bt. által készített 5/2017. számon nyilvántartott kiviteli terv (Martfű, Zsófiahalom közvilágítás létesítése) alapján a beruházás létesítését.

1. Vállalkozási díj:

**1.024.760,- Ft +27%ÁFA**

azaz egymillió-huszonegyezer-hétszázhatvan forint +ÁFA,

2. Elszámolás módja:

**átalányár**

3. Munkaterület átadás időpontja: **2017. augusztus 1.**

(A szerződés aláírás elhúzódása a 3. és a 4. pontokban rögzített határidőket automatikusan módosítja, hosszabbítja.)

4. Teljesítési határidő: **2017. szeptember 15.**

Késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke **naptári naponként 5.000,- Ft**

A vállalkozás műszaki tartalmában bekövetkezett változás esetén Vállalkozónak jogában áll indokolt mértékű határidő módosítást kezdeményezni.

5. Pénzügyi teljesítés:

A vállalkozó által készített számla összegét Megrendelő a kézhez vételtől számított 30 naptári napon belül köteles átutalni a Vállalkozó **Budapest Bank Zrt**-nél vezetett **10104569-74276000-01004009** számú számlájára.

Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg melynek mértéke a jegybank alapkamat kétszerese.

6. A teljesítés módja: Vállalkozó köteles a műszaki ütemezés során Megrendelővel folyamatos egyeztetést folytatni. Az átadás-átvételi eljárást Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő hívja össze a készre jelentést követő 5 naptári napon belül.
7. Megrendelő képviselője:  
teljesítés- és számlaigazolásra jogosult: .....  
munkahelyi ellenőrzésre és építés során egyeztetésre jogosult: .....
8. Vállalkozó képviselője:  
**Faragó Lajos műszaki vezető tel: +56/410-200, +36/70-411-74-39**
9. Átadás - átvétel:  
Vállalkozó munkavégzésének befejezése teljesítésigazolás kiadásával kerül nyugtázásra, amely után a kivitelező számla benyújtásra jogosult. A teljesítés igazolás kiadásával egyidejűleg Vállalkozó 3 példány megvalósulási dokumentációt ad át Megrendelő részére.
10. Egyéb:
  - 10.1. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
  - 10.2. Megrendelő az ajánlatot elfogadta, attól jelentősen eltérő műszaki esetén a megvalósíthatóságról és a pénzügyi fedezetről egyeztetés szükséges.
  - 10.3. Megrendelő igazolja, hogy a munka kivitelezhetőségének és finanszírozásának feltételeit biztosította. (engedélyek, pénzügyi fedezet. stb.)
  - 10.4. Vállalkozó jogosult alvállalkozót alkalmazni, de tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.
  - 11.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. előírásai az irányadóak.
  - 11.6. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyek békés úton történő rendezésének sikertelensége esetén szerződő felek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

A jelen szerződést – amely kettő egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült – a szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal hitelesítik.

Szolnok, 2017. július 04.

.....  
Vállalkozó

.....  
Megrendelő