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ev-2401 jelű 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről a 

Martfű Város Önkormányzata 

székhelye:   5435 Martfű, Szent István tér 1. 

adószáma:   15733012-2-16 

e-mail címe:  titkarsag@ph.martfu.hu 

képviselője:  Dr. Papp Antal polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: 

RIGO Kft. 

székhelye:   1221 Budapest, Orsovai u. 3. 

levelezési címe:  5435 Martfű, Gesztenye sor 1. 

adószáma:   10489206-2-43 

e-mail címe:  rigokft@rigokft.hu 

képviselője:  Rigó Zoltán ügyvezető 

mint költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő)  

harmadrészről: 

Gutman József egyéni vállalkozó  

székhelye:   5000 Szolnok, Hunyadi út 41. 

adószáma:   74000308-2-336 

nyilvántartási száma: 51688275 

e-mail címe:  jozsef.gutman@gmail.com 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:  

 

1. A Vállalkozó előzetes ajánlata alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó 

elvállalja a Martfű Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges 

dokumentáció (a továbbiakban: Módosítás) elkészítését a jelen szerződésben és az 1. 

mellékletben foglaltak szerint. 

 

2. A Módosítás tartalmát, módját és a Felek szolgáltatási kötelezettségeit az 1. melléklet 

részletezi. A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségét a Megrendelő felé teljesíti, 

amiről a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki. 

 

3. A szerződés teljesítésének, tehát a Módosítás elkészítésének rész- és véghatáridőit az 

1. melléklet tartalmazza. A Vállalkozónak felróható okból eredő késedelmes teljesítés 

esetén a kötbér mértéke évi 10 %. A Felek szolgáltatási kötelezettségeiket átvételi 

elismervény ellenében közvetlen átadással, elektronikus levél útján vagy postai úton 

teljesítik. Utóbbi esetben a Felek a postai feladási bélyegzőn lévő dátumot tekintik a 

teljesítés időpontjának. 

 

4. A Vállalkozót a szerződés teljesítéséért összesen bruttó 900.000,- Ft, azaz 

kilencszázezer Forint vállalkozói díj illeti meg az alábbi részletezés szerint. A 

vállalkozói díj nem tartalmazza a települési főépítészi tevékenység vagy egyéb, e 

szerződésben meg nem nevezett szolgáltatás díját. 

 

A számlák összege, kibocsátásuk időpontja: 

 

Részszámla: 
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Összege:  bruttó 600.000,- Ft, azaz hatszázezer Forint. 

Kibocsátása: az 1. mellékletben részletezett egyeztetési eljárás II. szakasza  

   vállalkozói szolgáltatásának teljesítését követően. 

 

Végszámla: 

Összege:  bruttó 300.000,- Ft, azaz háromszázezer Forint. 

Kibocsátása: az 1. mellékletben részletezett egyeztetési eljárás XI. szakasza 

   vállalkozói szolgáltatásának teljesítését követően. 

 

5. A vállalkozói díjat a Költségviselő fizeti meg. A Költségviselő a jelen szerződés 

aláírásával kijelenti, hogy a vállalkozói díj megfizetéséhez szükséges összeggel 

rendelkezik. 

 

6. A Vállalkozó számláit a Költségviselő részére állítja ki és a Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolással együtt a Költségviselőhöz juttatja el. A Vállalkozó számláit a 

Költségviselő átutalással egyenlíti ki, ennek határideje (fizetési határidő) a számla 

átvételétől számított 15. naptári nap. A fizetési határidő elmulasztása esetén a 

késedelmi kamat mértéke évi 10 %, amit a Költségviselő tartozik megfizetni. 

 

7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi építési szabályzat 

módosításához szükséges településrendezési eljárást a lehető leghamarabb, legkésőbb 

a jelen szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül megindítja és azt a hatályos 

előírásoknak megfelelően lefolytatja. A hatályos jogszabályok által megállapított 

eljárási rend és határidők a Felek előtt ismeretesek. 

 

8. A Megrendelő a településrendezési eljárás során döntéseit a Költségviselő 

észrevételeinek figyelembevételével hozza meg, az eljárási fejleményekről, a 

beérkezett véleményekről tájékoztatja a Költségviselőt. A beérkező véleményekben 

foglalt, jogszabályi hivatkozással alátámasztott észrevétel alapján a Megrendelő a 

Költségviselő tájékoztatását követően megteszi a szükséges intézkedéseket, eleget 

tesz a településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatási és egyéb 

kötelezettségének. 

 

9. A településrendezési eljárás finanszírozása a Költségviselő üzleti kockázata körébe 

tartozik. A Költségviselő beruházási, fejlesztési céljaitól eltérő önkormányzati döntés 

esetén – megrendelői vagy vállalkozói mulasztás kivételével – a Megrendelő vagy a 

Vállalkozó felé követelést nem támaszthat. 

 

10. Költségviselő elfogadaja és tudomásúl veszi, hogy a Martfű Város településrendezésel 

kapcsolatos ezen szerződésben felsorolt feladatokon kívül, illetve ezen szerződésben 

nem részletezett vagy kimaradt minden egyéb költség és ezzel kapcsolatos munkák 

elvégzése is a Költségviselőt terheli mind pénzügy, mind anyagi formában. 

 

11. A Költségviselő a teljesítést figyelemmel kíséri, a Megrendelő vagy a Vállalkozó 

kezdeményezése alapján a felmerülő kérdésekben és az elkészült munkarészekkel 

kapcsolatban állást foglal, a Megrendelő vagy a Vállalkozó által szervezett 

tárgyalásokon részt vesz, az eljárás során szükségessé váló adatszolgáltatást teljesíti. 

 

12. A Megrendelő illetve a Költségviselő az általa véleményezett, nem kifogásolt 

munkarészekkel kapcsolatban utólagos kifogással a Vállalkozó felé kizárólag a 

következmények – pl. a határidő és/vagy vállalkozási díj változása – tudomásul vétele 

esetén élhet. 
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13. Amennyiben a Megrendelő vagy a Költségviselő az 1. mellékletben foglaltaktól 

eltérően további munkarészek elkészítését, más tervezési tematika vagy más eljárás 

alkalmazását tartaná szükségesnek, úgy ezt a Vállalkozó a jelen szerződés módosítása 

vagy másik megállapodás alapján vállalja. 

 

Amennyiben jogszabály-változás folytán módosul az elkészítendő dokumentumok 

köre vagy tartalma, úgy a változással érintett dokumentum elkészítését a Vállalkozó 

külön, írásba foglalt megállapodás alapján vállalja. 

 

A településszerkezeti terv és a szabályozási terv egységes szerkezetbe foglalása a 

Vállalkozó feladata. 

 

Az 1. mellékletben rögzített példányszámokat meghaladó megrendelői igények esetén 

a többletpéldányok sokszorosítási költségei a Megrendelőt terhelik. 

 

14. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Módosítás dokumentációjának elkészítésére jogosult. A 

Megrendelő a Vállalkozó jogosultságát megvizsgálta és megfelelőnek találta. A 

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót, 

közreműködőt – pl. társtervezőt, szakági tervezőt – vegyen igénybe, amennyiben az 

szükséges. A Vállalkozó a közreműködő munkájáért úgy felel, mintha annak feladatait 

maga végezte volna el. 

 

15. A jelen szerződés alapján készülő minden munkarész (dokumentáció, szoftver és 

adatállomány) ill. ennek bármely részlete a Vállalkozó szellemi terméke, azt szerzői 

jog védi, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. A Módosítást illetve 

részeit a Megrendelő kizárólag a rendeltetésnek megfelelően vagy demonstráció 

céljára használhatja fel. A Vállalkozó a Módosítást illetve részeit demonstrációs 

célokra felhasználhatja. 

 

16. A jelen szerződés kizárólag írásban, a szerződő felek képviselőinek aláírásával 

módosítható. 

 

17. A felek a szerződés és az 1. melléklet minden pontját a megállapodás lényeges 

feltételének tekintik. A szerződés a melléklettel együtt érvényes. 

 

18. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek eltérő 

időpontban írják alá a szerződést, akkor az a később aláíró fél aláírásának napján lép 

hatályba. 

 

19. E szerződés felbontása vagy megszüntetése esetén a Vállalkozót a már elkészült 

munkarészekkel arányos vállalkozási díj illeti meg, amit az a szerződő fél köteles 

megfizetni, aki a felbontást vagy megszüntetést kezdeményezte.  

 

20. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 

 

21. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti 

az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 

alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Vállalkozó 

nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, 

valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért 

felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. 
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22. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § 

(3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak 

a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 

felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 

önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az 

azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen 

jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését 

vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra 

hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett 

ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 

23. Felek tudomásul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a 

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely 

személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal 

összefüggő és közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén 

– bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből 

nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus 

formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is 

teljesíthető. 

 

24. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

25. Jelen szerződésből 4 eredeti példány készült, melyből 1 eredeti példányt a Vállalkozó, 

2 eredeti példányt a Megrendelő és 1 eredeti példányt a Költségviselő aláírást 

követően átvett. 

 

Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő felek, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Martfű, 2024. _____________ 

 

____________________ 

Rigó Zoltán 

ügyvezető 

RIGO Kft. 

Költségviselő 

Szolnok, 2024. _____________ 

 

____________________ 

Gutman József 

egyéni vállalkozó 

Vállalkozó 

Martfű, 2024. _____________ 

 

____________________ 

Dr. Papp Antal 

polgármester 

Martfű Város Önkormányzata 

Megrendelő 

 

ellenjegyzem: 

Martfű, 2024. _____________ 

 

______________ 

Szász Éva 

jegyző 

Martfűi Polgármesteri Hivatal 
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1. MELLÉKLET 

az ev-2401 jelű településrendezési tervezési szerződéshez 

 

A Módosítás tartalma, elkészítésének módja, adatok ill. dokumentációk szolgáltatása: 

 

A Módosítás tartalmát és kidolgozásának módját a jelen szerződés hatályba-lépésekor 

érvényes jogszabályi előírások – különösen az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314R) és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 419R) –, a jelen szerződés valamint a Megrendelő alább hivatkozott 

állásfoglalásai határozzák meg. 

 

A rendezési cél a martfűi helyi építési szabályzat Gip-1 jelű építési övezetére vonatkozó helyi 

előírások módosítása úgy, hogy a zöldfelület legkisebb megengedett aránya 30 %-ról 25 %-ra 

változzon.. 

 

A rendezés alá vont településrészt (területfelhasználási egységet) kék szaggatott vonal 

határolja (részlet a szabályozási tervből): 

 
 

A Módosítás dokumentációja a 314R településrendezési tartalmi követelményeknek és 

jelmagyarázatának alkalmazásával készül. 

 

A Módosítás készítendő vagy felülvizsgálandó munkarészei: 

a. a megalapozó vizsgálatnak és az alátámasztó javaslatnak a tervezett módosítással 

érintett részei szükség szerinti, 

b. a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításához szükséges 

jóváhagyandó dokumentáció, 

c. a partnerségi egyeztetéshez, az önkormányzati döntésekhez, valamint az állami 

főépítészi véleményezéshez szükséges dokumentációk, 

d. tervezői észrevételek a beérkezett véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatban, 

e. a biológiai aktivitásérték változásának igazolása szükség szerint, 

f. a helyi településkép-védelmi rendelettel való összhang vizsgálata szükség szerint. 
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A jelen szerződés nem terjed ki egyéb munkarészek elkészítésére, így különösen  

a. a településszerkezeti terv módosításához szükséges jóváhagyandó dokumentáció, 

b. környezeti vizsgálat lefolytatására, 

c. örökségvédelmi hatástanulmány készítésére, 

d. régészeti terepbejárás lefolytatására, 

e. településfejlesztési koncepció, településképi rendelet vagy integrált település-

fejlesztési stratégia elkészítésére, felülvizsgálatára vagy módosítására, 

f. telepítési tanulmányterv, beépítési terv elkészítésére vagy módosítására, 

g. a településrendezési tervek kötelező munkarészei közé nem tartozó, esetleg 

szükségessé váló egyéb dokumentumok (pl. Natura 2000 hatásbecslés, 

területrendezési hatósági eljárás dokumentációja, beépítési terv, erdőrészlet egyéb célú 

hasznosítási dokumentációja, stb.) elkészítésére. 

 

A tárgyi eljárásban a 419R VII-IX. fejezeteiben foglalt eljárási rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Mivel ez esetben együttesen teljesülnek a 419R 68. § (1) bek. bb) pontban meghatározott 

feltételek (a településszerkezetet meghatározó műszakiinfrastruktúra-főhálózat nem változik, 

nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése és nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- 

vagy természetközeli terület megszüntetése), így alkalmazható az ún. „egyszerűsített” 

településrendezési egyeztetési eljárás. 

Az E-TÉR felületen folytatott egyszerűsített településrendezési egyeztetési eljárás fontosabb 

szakaszai az alábbiak: 

 

 

I. szakasz: a rendezési eljárás megindítása, államigazgatási adatszolgáltatás 

E fázisban kerül sor a tervezési folyamat megindítására az E-TÉR felületen, a 419/2021. (VII. 

15.) Korm. rendelet 61. §-ában meghatározottak szerint. A tervezési folyamat megindítása a 

Megrendelő feladata. Az E-TÉR felületen szolgáltatott állami alapadatokhoz a Vállalkozó 

számára hozzáférést biztosít a Megrendelő. 

 

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé:  

A Megrendelő a beérkezett adatokat szolgáltatja a Vállalkozónak vagy tájékoztatja a 

Vállalkozót azok elérhetőségéről. 

Példányszám: 1 

Határidő: a Megrendelő munkarendje szerint. 

 

 

II. szakasz: a módosítási dokumentáció elkészítése 

E fázisban a településrendezési eszközök érintett (alátámasztó és jóváhagyandó) tervrészeinek 

felülvizsgálatára, szükség esetén módosítására, kiegészítésére kerül sor.  

Az elkészült munkarészeket a Vállalkozó dokumentálja és átadja a Megrendelőnek és a 

Költségviselőnek. 

 

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő és a Költségviselő felé: 

A Módosítás dokumentációja a megértéshez szükséges módon ill. léptékben. 

Példányszám: 1 példány számítástechnikai adathordozón vagy letöltési lehetőséget 

biztosítva. 

Határidő: az előző szakasz megrendelői szolgáltatásának teljesítését követő 2 hét. 
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III. szakasz: helyi partnerségi véleményezés (vonatkozó helyi rendelet esetén) 

E fázisban a Megrendelő a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. §-ában és a vonatkozó 

helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően lefolytatja a Módosítás helyi partnerségi 

véleményezését, amennyiben ezt helyi rendelet előírja. A helyi partnerségi egyeztetés során 

beérkezett véleményeket, javaslatokat fel kell tölteni az E-TÉR felületre, ennek lebonyolítása 

a Megrendelő feladata. 

(Ugyancsak e szakaszban célszerű lefolytatni a környezeti vizsgálat készítésének 

szükségességével kapcsolatos egyeztetést is.) 

 

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé: 

A véleményezés során beérkezett véleményekről, javaslatokról a Megrendelő a 

Vállalkozót tájékoztatja. 

Határidő: a jogszabályi előírások és a Megrendelő munkarendje szerint. 

 

 

IV. szakasz: partnerségi egyeztetés az E-TÉR felületen 

E fázisban a Megrendelő szükség szerint, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. §-ában 

foglaltaknak megfelelően lefolytatja a Módosítás partnerségi egyeztetését. 

Ugyancsak e szakaszban célszerű sort keríteni a környezeti vizsgálat és/vagy az 

örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére, amennyiben az szükséges. 

Az egyeztetés során beérkezett véleményekről a Megrendelő tájékoztatja a Költségviselőt. 

 

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé: 

Az egyeztetés során beérkezett véleményekről, javaslatokról a Megrendelő a Vállalkozót 

tájékoztatja. 

Amennyiben készült, úgy a környezeti vizsgálat és/vagy az örökségvédelmi 

hatástanulmány dokumentációját a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

Határidő: a jogszabályi előírások és a Megrendelő munkarendje szerint. 

 

 

V. szakasz: a tervezői észrevételek dokumentálása 

A Vállalkozó a megrendelői döntés elősegítése érdekében, szükség szerint tervezői 

észrevételeket fűz az előző szakaszban beérkezett véleményekhez, javaslatokhoz. 

 

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé: 

A tervezői észrevételek. 

Példányszám: 1 

Határidő: az előző szakasz megrendelői szolgáltatásának teljesítését követő 1 hét. 

 

 

VI. szakasz: önkormányzati döntés 

A Megrendelő a partnerségi egyeztetések lezárásáról, a beérkezett vélemények elfogadásáról 

vagy – indoklással ellátott – el nem fogadásáról önkormányzati határozatot hoz, amit 

közzétesz és eljuttat a Vállalkozóhoz. 

Döntéséről a Megrendelő tájékoztatja a Költségviselőt. 

 

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé: 

A Megrendelő az önkormányzati döntést e-mailen szolgáltatja a Vállalkozónak. 
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Példányszám: 1 

Határidő: a Megrendelő munkarendje szerint. 

 

 

VII. szakasz: a módosítási dokumentáció szükség szerinti pontosítása 

E fázisban a Vállalkozó a megrendelői döntés alapján pontosítja a Módosítás 

dokumentációját. 

 

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő és a Költségviselő felé: 

A véglegesített módosítási dokumentáció. 

Példányszám: 1 

Határidő: az előző szakasz megrendelői szolgáltatásának teljesítését követő 2 hét. 

 

 

VIII. szakasz: végső (záró) szakmai véleményezés 

E fázisban a Megrendelő a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 67. §-ában foglaltaknak 

megfelelően lefolytatja a Módosítás állami főépítészi véleményezését. A kérelem 

összeállítása, a véleményezés kezdeményezése az E-TÉR felületen a Megrendelő feladata. 

 

A beérkezett véleményről a Megrendelő a Vállalkozót tájékoztatja. 

Határidő: a jogszabályi előírások és a Megrendelő munkarendje szerint. 

 

 

IX. szakasz: a tervezői észrevételek dokumentálása 

E szakaszban a Vállalkozó áttekinti a beérkezett újabb véleményeket ill. javaslatokat, és a 

megrendelői és költségviselői döntés elősegítése érdekében, szükség szerint észrevételezi 

azokat. 

 

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő és a Költségviselő felé: 

A tervezői észrevételek és szükség esetén a döntés-előkészítő dokumentáció. 

Példányszám: 1 

Határidő: az előző szakasz megrendelői szolgáltatásának teljesítését követő 1 hét. 

 

 

X. szakasz: önkormányzati jóváhagyás 

E szakaszban kerül sor a Módosítás önkormányzati tárgyalására és jóváhagyására az esetleg 

szükséges további módosítások meghatározásával.  

A jóváhagyást megelőzően a Megrendelő tájékoztatja a Költségviselőt és a Vállalkozót az 

esetleg szükségessé vált módosításokról. 

A jóváhagyás közzétételéről a Megrendelő gondoskodik. 

 

A Megrendelő szolgáltatása a Vállalkozó felé: 

Az önkormányzati jóváhagyás. 

Példányszám: 1 

Határidő: a Megrendelő munkarendje szerint. 

 

 

XI. szakasz: a jóváhagyott Módosítás dokumentálása 
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Ebben a szakaszban a Vállalkozó végrehajtja az esetleg szükséges korrekciókat és a 

Módosítás jóváhagyott dokumentációját átadja a Megrendelőnek.  

A jóváhagyott dokumentációt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 72. § (1) bek. b) 

pontjában foglalt előírás értelmében fel kell tölteni az E-TÉR felületre, ennek lebonyolítása a 

Megrendelő feladata. Ugyancsak a Megrendelő gondoskodik az érintett dokumentumok 

közzétételéről. 

 

A Vállalkozó szolgáltatása a Megrendelő felé: 

A Vállalkozó a jóváhagyott dokumentációt szolgáltatja a Megrendelőnek a megértéshez 

szükséges módon ill. léptékben, számítástechnikai adathordozón (CD lemezen) 

dokumentálva vagy letöltési lehetőséget biztosítva. 

Példányszám: 1 

Határidő: az előző szakasz megrendelői adatszolgáltatását követő 1 hét. 

 

Martfű, 2024. _____________ 

 

____________________ 
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