

Árajánlat - Pumptrack - Martfű

Ajánlattevő Cég:

Sy-metric tech Kft.

Címe: 1215 Bp. Vágóhíd u .26

Adószáma: 23430460-2-43

képviseli: **Mátyási Zoltán** (Ügyvezető)



Ajánlatkérő:

Martfű Város Önkormányzata

Címe: 5435 Martfű, Szent István tér 1.

Adószáma: 15733012-2-16

képviseli: **S. Bodor Éva** (Pályázati ügyintéző)

1. Ajánlat tárgya


- Kerékpáros Hullám pálya komplett kivitelezése

1. PÁLYA (Medium)

Nyomvonal hossza: ~ 201m
burkolati szélesség: ~ átlag 2m
Nyomvonal metszeti szélesség: 3 - 4m
Teljes beépítési négyzet: 50x22m

BURKOLAT:

AC/11-08 MELEGEN HENGERELT magas bitumen tartalmú ASZFALT Dupla rétegben bedolgozva – 5-8 cm rétegvastagsággal, kevlár aszfalthálóval erősítve.



Méretezés: 1x1m

1.1 Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1 pontban rögzített munka elvégzésére jogosult továbbá, hogy vállalkozásának tevékenysége nem esik korlátozás alá.

Tervezett nyomvonal /látványterv:



Mátyási Zoltán
(Kerékpárversenyző/ Tervező)
BP. 1215 Vágóhíd u. 26

kelt: 2023.02.07

Pump Track – MARTFŰ - 2023


Ajánlatunk a keltezésétől számított 3 hónapig érvényes.
A megadott ár nem hozható egyéb harmadik fél tudomására, csak a Sy-metric tech Kft írásos engedélyével.

Minden munkánkra 36 hónap jótállási garanciát vállalunk

Javasolt építési helyszínek:



Pumptrack – Martfű 1# >



Pumptrack – Martfű 2# > Nehezen megközelíthető terület, nem frekvenciált út. (Nem készült látványterv.)



Pumptrack – Martfű 3# >



SY-METRIC
KFT
TECH
www.kerekparosjatszoter.hu

Mátyási Zoltán
(Kerékpárversenyző/ Tervező)
BP. 1215 Vágóhíd u. 26
kelt: 2023.02.07

Pump Track – MARTFŰ - 2023

Ajánlatunk a keltezésétől számított 3 hónapig érvényes.
A megadott ár nem hozható egyéb harmadik fél tudomására, csak a
Sy-metric tech Kft írásos engedélyével.

Minden munkánkra 36 hónap jótállási garanciát vállalunk

Pumptrack – Martfű 4# >



- Medium Pályánk - Video > <https://www.youtube.com/embed/zEVsKvO0QGc>



Megrendelői kérés, hogy illeszkedjen a pálya nyomvonalába két teljes 360°-os kanyar. (Ennek lehetőségét beterveztük.)



Mátyási Zoltán
(Kerékpárversenyző/ Tervező)
BP. 1215 Vágóhíd u. 26
kelt: 2023.02.07

Pump Track – MARTFŰ - 2023

Ajánlatunk a keltezésétől számított 3 hónapig érvényes.
A megadott ár nem hozható egyéb harmadik fél tudomására, csak a
Sy-metric tech Kft írásos engedélyével.

Minden munkánkra 36 hónap jótállási garanciát vállalunk

Kivitelezői igény:

- áramellátás
 - vízellátás
 - 15 km belüli Aszfaltkeverő üzem
- Speciális bitumen tartalmú aszfalt szükséges!

Kivitelezés ütemezése.

Kivitelezés időtartama: 1 - 1,5 hónap
Kivitelezés kezdete: a megrendeléstől számított minimum 1 hónap, szerződéskötés után 2 hónap (megállapodás szerint)
Javasolt 3-6 hónappal a tervezett kivitelezés előtt a megrendelést leadni.


A kivitelezési időszak: Február->November -ig.
A kivitelezéshez szükséges minimális napi átlaghőmérséklet 5 °C, a legalacsonyabb napi hőmérséklet 5 °C.

Döntéshozatal:

Minden esetben 3D tervet készítünk


Példák >

https://www.youtube.com/embed/45_vSsj4KL8



Minimum paraméterek „kanyar ív” – (Magasság: 1,1m)

Általános pályageometriáink (metszet) >





(Medium típusú pálya)



Jelen ajánlat összegű vállalkozói díja ÁFA nélkül:

- **31 390 250 Ft**

A 27 %-os ÁFA összege:

- **8 475 368 Ft**

ÁFA-val együtt mindösszesen:

- **39 865 618 Ft**

Fizetés/ kifizetés / ütemezés:

A **Vállalkozó** 2 db rész számla benyújtására jogosult a munka aktuális állásának megfelelő százalékban. 8 napos átutalással.

Vég számla a 100%-s készletnél a vállalkozási díj fennmaradó része 30 napos átutalással történik.

Bruttó 13M-Ft-ot meghaladó megrendelés esetén a **Vállalkozó** a teljes berekületi összeg minimum 30%-val előlegként rendelkezik.

Ajánlatunk a keltezéstől számított 3 hónapig érvényes!

Kelt: 2023.02.07
Budapest

Máttyási Zoltán
(Ügyvezető)



Máttyási Zoltán
(Kerékpárversenyző/ Tervező)
BP. 1215 Vágóhíd u. 26
kelt: 2023.02.07

Pump Track – MARTFÚ - 2023

Ajánlatunk a keltezéstől számított 3 hónapig érvényes.
A megadott ár nem hozható egyéb harmadik fél tudomására, csak a Sy-metric tech Kft írásos engedélyével.

Minden munkánkra 36 hónap jótállási garanciát vállalunk

<munkáink>

Abony – PumpTrack – video > <https://www.youtube.com/embed/rDiHAbIqUMg>



Abonyi az eddig készült legnagyobb pályánk. (hossza: ~205m) Épült: 2022 Június (Jelenlegi Zászlóshajónk)

SY-METRIC
KFT
TECH
www.kerekparosjatszoter.hu

Mátyási Zoltán
(Kerékpárversenyző/ Tervező)
BP. 1215 Vágóhíd u. 26
kelt: 2023.02.07

Pump Track – MARTFÚ - 2023

Ajánlatunk a keltezésétől számított 3 hónapig érvényes.
A megadott ár nem hozható egyéb harmadik fél tudomására, csak a
Sy-metric tech Kft írásos engedélyével.

Minden munkánkra 36 hónap jótállási garanciát vállalunk

Nagykanizsa – PumpTrack – video > http://kerekpárosjatszoter.hu/wp-content/uploads/2022/07/Start_02.mp4



Budapest – KRESZ park (3db)



Kecskemét – Mini PumpTrack



Lítér – PumpTrack&Trial + Pagoda



Győrújbarát - (tervezési szakasz) <https://sketchfab.com/models/48d061402dc14d0f8fd20183e8046836/embed>




Győrújbarát – Tervezési, engedélyeztetési folyamat

Lítér – TRIAL



Dévaványa – PumpTrack



www.kerekparosjatszoter.hu

SY-METRIC
KFT
TECH
www.kerekparosjatszoter.hu

Mátyási Zoltán
(Kerékpárversenyző/ Tervező)
BP. 1215 Vágóhíd u. 26

kelt: 2023.02.07

Pump Track – MARTFŰ - 2023

Ajánlatunk a keltezésétől számított 3 hónapig érvényes.
A megadott ár nem hozható egyéb harmadik fél tudomására, csak a
Sy-metric tech Kft írásos engedélyével.

Minden munkánkra 36 hónap jótállási garanciát vállalunk